

「北杜市障害福祉計画（第6期計画）・北杜市障害児福祉計画（第2期計画）」策定業務委託に係る公募型プロポーザル質問及び回答（令和2年5月18日）

No	質 問	回 答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・プレゼンテーションの予定及び契約締結予定に変更がある場合、本計画策定のスケジュール感も変化があることが想定されます。プレゼンテーションの実施予定をお教えいただけるのはいつ頃になりますでしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・参加者数によりスケジュールが変更になりますので、参加申込書提出期限である5月20日の17時を過ぎた時点で、全参加者にご連絡いたします。
	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書4頁 6.その他（5）にて、プライバシーマーク等の認証取得について定められていますが、これに係る認証はいつの時点で貴市事務局に提出するのが望ましいでしょうか。（企画提案書提出時、契約締結時等）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・提案書（プレゼンテーション含む）においてご提案をお願いします。
2	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書6（5）受託者は個人情報取扱について第三者機関より認証（プライバシーマーク等）されていること、とあります。当社は認証という形式はとっていないものの、監督官庁から厳格な個人情報の取り扱いを求められている地方銀行の関連会社として、母体行同様の個人情報保護管理体制をしております。かかる状況をもって要件を満たすかどうかご教示ください。 ※貴市が実施された別件の公募プロポーザルにおいて、同種要件についてかかる状況を申し出たところ、個人情報保護について、プライバシーマークに相当する社内管理体制が構築されていることが確認できること（提案書中で管理体制について記載）を条件にプロポーザルへの参加を認められたケースがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・左記のような個人情報の取り扱いを実施している場合は、要件を満たすこととなります。個人情報保護について、プライバシーマークに相当する社内管理体制が構築されていることが確認できる資料を添付してください（提案書中で管理体制について記載することも可）

	<p>・仕様書5（5）の記載のとおり、成果品の作成にあたっては、ビジュアル的にもデザイン性の高い編集を行うことが求められております。</p> <p>成果物は市民等関係者の関心を集めるためにデザイン性を持たせることとあわせて、計画期間中に資料作成等様々な形で活用することも想定されます。こうした要件を満たすため、成果物は貴庁内で一般的に使用するオフィスソフトにて編集可能な形式にて作成・納品してよろしいかご教示ください。</p>	<p>・一般的に使用するオフィスソフトにて編集可能な形式による作成・納品で構いません。</p>
	<p>・調査票の送付にメール便を用いることの可否についてご教示ください。</p>	<p>・メール便も可能です。</p>
3	<p>仕様書（2）（P2）障害者等実態把握調査業務<アンケート調査について></p> <p>①対象者の抽出データについて、エクセルデータにて提供との理解でよろしいでしょうか。</p> <p>②郵送用封筒は貴市よりご提供頂き、こちらで印刷する形になりますか。</p> <p>③住民アンケートの回収率（回収数）の設定はありますか。また、回収率（回収数）に達しなかった場合の対応について、何か想定があればご教示ください。</p> <p>④集計、分析については、前回計画策定時アンケート結果との比較が必要になるかと思いますが、前回の集計データ、報告書等の提供はしていただけますか。</p>	<p>①お見込みのとおりです。</p> <p>②郵送用封筒・印刷は、受託業者の委託業務の範囲内になります。</p> <p>③回収率は設定していません。</p> <p>④前回のアンケート結果との比較、新たな課題等の調査に必要な情報を提供します。</p>
	<p>仕様書（2）（P2）障害者等実態把握調査業務<団体へのヒアリング等について></p> <p>⑤想定しているヒアリング団体等の件数をお教えください。</p> <p>⑥ヒアリング先は、貴市で選定されるのでしょうか。</p> <p>⑦ヒアリングの日程調整については、委託者、受託者のどちらが行う予定でしょうか。</p>	<p>⑤約6団体を想定しています。</p> <p>⑥お見込みのとおりです。</p> <p>⑦受託者のスケジュールと調整しながら決定します。</p>
	<p>仕様書（4）（P3）策定委員会への参加・支援</p> <p>⑧策定委員会（4回程度）の開催時期の想定はございますか。</p> <p>⑨議事録は、全文もしくは要旨のどちらを想定されていらっしゃるでしょうか。</p>	<p>⑧8月下旬から9月上旬に第1回を開催し、年内に2回、最終開催は2月頃を予定しています。</p> <p>⑨全文を想定しています。</p>
	<p>仕様書（5）（P3）計画書等成果品の作成業務</p> <p>⑩「報告書 A4判・簡易製本3部」とは、「アンケート調査結果報告書」との理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>⑩お見込みのとおりです。</p>