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河川路線名河川路線名

工事場所名工事場所名

入札時の見積書について入札時の見積書について

　入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に　入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に
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本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について
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北杜市明野町小笠原地内外                    北杜市明野町小笠原地内外                    
                                                                                        
                        

市道小笠原・浅尾1号線外                     市道小笠原・浅尾1号線外                     
                                                                                        
                        

道路メンテナンス事業                        道路メンテナンス事業                        
                                                                                        
                        



北　杜　市                              

見 　積 　参 　考 　資 　料

工　　事　　名

建設リサイクル法

工　事　場　所

河川名、路線名等

事　　業　　名

設計請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

設計工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

最終請負工事費
（消費税込み）

単品スライド適用
による増減額

最終請負工事費
　計　算　式

（当初）        

         部　長　　　 課　長　　　　課長補佐　　　ﾘｰﾀﾞｰ 　　　検算者　　　　設計者        

橋梁長寿命化（南沢橋外1橋）修繕工事                                               
                  

対象工事
            
北杜市明野町小笠原地内外                                                          
                  

       
市道小笠原・浅尾1号線外                                                           
                  

         
道路メンテナンス事業                                                              
                  



北　杜　市                              

＜認可・実施＞
工　事　概　要

＜実施・変更＞

施　工　理　由
　　又　は　　
変　更　理　由

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

施工地域区分
Co運搬＋小型車
運搬加算額

冬　期　係　数
熱中症補正
対象工期期間 真夏日日数

３次元出来形
管理等の補正

工　期
着　　手 完　　成

積雪寒冷地等級

週休2日補正

事　務　所　名

課　　　　　名

備　　　　　考

南沢橋                                                                            
橋面防水工　A=87m2 伸縮継手工　L=14m 地覆工　N=4箇所                              
釜瀬1号橋                                                                         
橋面防水工　A=42m2 伸縮継手工　L=10.2m 支承改良工　N=6箇所                        
                                                                                  
                                                                                  
        

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

(09) 北杜市                                                                  

(00) 道路河川課                                                              

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00001

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

橋梁保全工事（南沢橋）

   １式   

橋梁補修工

   １式   

ひび割れ補修工

   １式   

低圧注入工法

         1       構造物  第0001号工種明細書

遊離石灰除去工

        11         ㎡    第0002号工種明細書

舗装工

   １式   

橋面防水工

   １式   

橋面防水

HI-SPECシール工法(CPタイプ)相当
        87        ｍ２   第0003号工種明細書

橋梁付属物工

   １式   

伸縮継手工

   １式   

鋼・ゴム製伸縮装置補修
伸縮量20mm

        14         ｍ    第0004号工種明細書



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00002

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

地覆工

   １式   

場所打地覆増設
24N/mm2

         4        箇所   第0005号工種明細書

構造物撤去工

   １式   

運搬処理工

   １式   

殻運搬
無筋コンクリート

         0.9      ｍ３   第0006号工種明細書

殻処分
無筋コンクリート

         0.9      ｍ３   第0007号工種明細書

仮設工

   １式   

橋梁足場工

   １式   

足場

         1         式    第0008号工種明細書

交通管理工

   １式   

交通誘導警備員

         1         式    第0009号工種明細書

＊＊直接工事費＊＊



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00003

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊工事原価＊＊

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式   

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00004

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

橋梁保全工事（釜瀬1号橋）

   １式   

工場製作工

   １式   

工場製作工

   １式   

製作加工

         1         式    第0010号工種明細書

舗装工

   １式   

橋面防水工

   １式   

橋面防水

HI-SPECシール工法(CPタイプ)相当
        42        ｍ２   第0011号工種明細書

橋梁付属物工

   １式   

伸縮継手工

   １式   

鋼・ゴム製伸縮装置補修
埋設ジョイント（MMジョイント）

        10.2       ｍ    第0012号工種明細書

橋梁補修工

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00005

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

支承改良工

   １式   

支承改良

         6         基    第0013号工種明細書

断面修復工

   １式   

左官工法
ポリマーセメントモルタル

         1         橋    第0014号工種明細書

現場塗装工

   １式   

橋梁塗装工

   １式   

素地調整
3種ケレンB

         1        ｍ２   第0015号工種明細書

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　2層

         1        ｍ２   第0016号工種明細書

中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

         1        ｍ２   第0017号工種明細書

上塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

         1        ｍ２   第0018号工種明細書

構造物撤去工

   １式   

運搬処理工

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00006

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

殻運搬
無筋コンクリート殻

         0.4      ｍ３   第0019号工種明細書

殻処分
無筋コンクリート殻

         0.4      ｍ３   第0020号工種明細書

仮設工

   １式   

橋梁足場工

   １式   

足場

         1         式    第0021号工種明細書

防護

         1         式    第0022号工種明細書

交通管理工

   １式   

交通誘導警備員

         1         式    第0023号工種明細書

＊＊直接工事費＊＊

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

技術管理費

          

技術管理費

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00007

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

施工調査費

         1         式    第0024号工種明細書

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊工事原価＊＊

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式   

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊工事価格計＊＊

消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00008

北　杜　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊設計請負工事費＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

          



00009

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

第0001号工種明細書

Y17822M96XR

低圧注入工法

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満

  構造物           1     第0 -0022号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1       構造物  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0002号工種明細書

Y4900      

遊離石灰除去工

遊離石灰除去工（南沢橋）

    ㎡             1     第0001号科目明細書

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         ㎡    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0003号工種明細書

Y0H2425U4DG

橋面防水

下地処理
時間制約無、高所作業車無

    ㎡             1     

高浸透型床版防水工（南沢橋）

    ㎡             1     第0 -0023号施工単価表

表面保護工（南沢橋）

    ㎡             1     第0 -0024号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ２   



00010

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

第0004号工種明細書

Y17752005XH

鋼・ゴム製伸縮装置補修

ゴム製伸縮装置補修(伸縮量20mm)（南沢橋）

    ｍ             1     第0002号科目明細書

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0005号工種明細書

Y1775203473

場所打地覆増設

場所打地覆（南沢橋）
24N/mm2

   箇所            1     第0003号科目明細書

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0006号工種明細書

Y1780214A0K

殻運搬

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(小規模土工)

   ｍ３            1     第0 -0025号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ３   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0007号工種明細書

Y1780214A0L

殻処分

処分費 無筋Co塊

   ｍ３            1     

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ３   



00011

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

第0008号工種明細書

Y4900      

足場

足場工(橋梁点検車)（南沢橋）

    日    第0 -0026号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0009号工種明細書

Y1781232Y21

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

  人・日  第0 -0027号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0010号工種明細書

Y4900      

製作加工

製作加工（釜瀬1号橋）
SM400A　板厚t=22mm

    ｔ             0.405 

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0011号工種明細書

Y0H2425U4DG

橋面防水

下地処理
時間制約無、高所作業車無

    ㎡             1     

高浸透型床版防水工（釜瀬1号橋）

    ㎡             1     第0 -0028号施工単価表



00012

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

表面保護工（釜瀬1号橋）

    ㎡             1     第0 -0029号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0012号工種明細書

Y17752005XH

鋼・ゴム製伸縮装置補修

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置[市場単価]
補修　舗装厚内型　１車線相当

    ｍ             1     第0 -0030号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0013号工種明細書

Y17822M75S2

支承改良

支承改良（釜瀬1号橋）

    基             1     第0004号科目明細書

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         基    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0014号工種明細書

Y17822MA6XS

左官工法

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
１構造物当り修復延べ体積０．１２５ｍ３

  構造物           1     第0 -0031号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         橋    



00013

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

第0015号工種明細書

Y1778200629

素地調整

橋梁塗装工　素地調整(塗替)[標準単価]
３種ケレンＢ
　構造区分による補正なし

   ｍ２            1     第0 -0032号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0016号工種明細書

Y17782005GI

下塗

橋梁塗装工　下塗り(塗替)[標準単価]
弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー
　構造区分による補正なし

   ｍ２            1     第0 -0033号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0017号工種明細書

Y17782005GL

中塗

橋梁塗装工　中塗り(塗替)[標準単価]
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩
　構造区分による補正なし

   ｍ２            1     第0 -0034号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0018号工種明細書

Y17782005GO

上塗

橋梁塗装工　上塗り(塗替)[標準単価]
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩
　構造区分による補正なし

   ｍ２            1     第0 -0035号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ２   



00014

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

第0019号工種明細書

Y1780214A0K

殻運搬

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(小規模土工)

   ｍ３            1     第0 -0036号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ３   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0020号工種明細書

Y1780214A0L

殻処分

処分費 無筋Co塊

   ｍ３            1     

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1        ｍ３   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0021号工種明細書

Y0J2F2005K1

足場

足場[支承取替工]
2ヶ月を超え3ヶ月以下

   ｍ２           20     第0 -0037号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0022号工種明細書

Y4900      

防護

床面シート張防護工（釜瀬1号橋）

    ㎡            20     第0 -0038号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    



00015

北　杜　市                              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

工　種　明　細　書

第0023号工種明細書

Y1781232Y21

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

  人・日  第0 -0027号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第0024号工種明細書

Y4900      

施工調査費

鉄筋探査工（下向き）（釜瀬1号橋）

    ㎡             1     第0 -0039号施工単価表

近接調査計測工（釜瀬1号橋）

    基             6     第0 -0040号施工単価表

　計　　　　　　　　　　　　　          
         1         式    



北　杜　市                              

頁 -

施  工  名  称  な  ど 数       量単 位 単        価金        額備        考

科　目　明　細　書 00160

第0001号科目明細書

G1000      

遊離石灰除去工（南沢橋）
    ㎡            11

遊離石灰除去工
作業高11m未満　制約無
連続繊維シート補強工　下地処理

        10.75      ㎡    

00   

 

清掃工
作業高11m未満　制約無
表面含浸工　簡易清掃　

        68.90      ㎡    

00   

 

小計　　　　　　　　　　　　　
        10.75      ㎡    

計　　　　　　　　　　　　　　
         1         ㎡    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

施  工  名  称  な  ど 数       量単 位 単        価金        額備        考

科　目　明　細　書

第0002号科目明細書

G4010      

ゴム製伸縮装置補修(伸縮量20mm)（南沢橋）
    ｍ            14

橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価]
補修　普通型　１車線相当

        14         ｍ    

00    

第0 -0001号施工単価表

橋梁用伸縮装置(伸縮量20mm)
AI ジョイント
AIJ-20G

        14         ｍ    

00   

 

二重止水材
ｸﾛｰｻﾞｰSS 一般用

         8         本    

00   

 

二重止水材
ｸﾛｰｻﾞｰSS 端部排水セット

         4         本    

00   

 

地覆端部材
ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA (加工費含む)

         4        箇所   

00   

 

小計　　　　　　　　　　　　　
        14         ｍ    

計　　　　　　　　　　　　　　
         1         ｍ    



北　杜　市                              

頁 -

施  工  名  称  な  ど 数       量単 位 単        価金        額備        考

科　目　明　細　書 00170

第0003号科目明細書

G4020      

場所打地覆（南沢橋）
   箇所            4

コンクリート
小型構造物
人力打設

         0.10     ｍ３   

00    

第0 -0002号施工単価表

型枠
一般型枠
小型構造物

         0.8      ｍ２   

00    

第0 -0003号施工単価表

鉄筋工[市場単価]
ＳＤ３４５　Ｄ１６
構造物種別による補正なし

         0.017     ｔ    

00    

第0 -0004号施工単価表

チッピング（厚２ｃｍ以下）

         0.96     ｍ２   

00    

第0 -0005号施工単価表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

        16         孔    

00    

第0 -0006号施工単価表

アンカー筋挿入

        16         本    

00    

第0 -0007号施工単価表

注入材（材料費）
０．０６ｋｇ／本

        16         本    

00    

第0 -0008号施工単価表

小計　　　　　　　　　　　　　
         4        箇所   

計　　　　　　　　　　　　　　
         1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

施  工  名  称  な  ど 数       量単 位 単        価金        額備        考

科　目　明　細　書

第0004号科目明細書

G0100      

支承改良（釜瀬1号橋）
    基             6

芯出し調整工（釜瀬1号橋）

         0.48      ㎡    

00    

第0 -0009号施工単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ)[落橋防止装置工]
200mmを超え500mm以下

        12         孔    

00    

第0 -0010号施工単価表

アンカー[落橋防止装置工]
25mmを超え40mm以下
下方向

        12         本    

00    

第0 -0011号施工単価表



北　杜　市                              

頁 -

施  工  名  称  な  ど 数       量単 位 単        価金        額備        考

科　目　明　細　書 00180

アンカーボルト（釜瀬1号橋）
S45CN Φ32×420 M30(1種N・3種N・W）

        12         組    

00   

 

注入材（材料費）[落橋防止装置工]
０．２７６ｋｇ／本

        12         本    

00    

第0 -0012号施工単価表

部材取付（タイプ⑧-2）（釜瀬1号橋）

        12         組    

00    

第0 -0013号施工単価表

現場孔明（鋼構造物）
10本以上/箇所

        24         本    

00    

第0 -0014号施工単価表

高力ボルト本締工（釜瀬1号橋）

        24         本    

00    

第0 -0015号施工単価表

高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ S 10 T
M22mm
ボルト,ナット,ワッシャ含む

         0.01      ｔ    

00   

 

橋梁塗装工継手部素地調整(新橋)[標準単価]
動力工具処理
夜間作業（２０時～６時）なし

         0.2      ｍ２   

00    

第0 -0016号施工単価表

橋梁塗装工　継手部下塗り(新橋)[標準単価]
有機ジンクリッチペイント（２層）
夜間作業（２０時～６時）なし

         0.2      ｍ２   

00    

第0 -0017号施工単価表

橋梁塗装工　継手部下塗り(新橋)[標準単価]
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料　１層
夜間作業（２０時～６時）なし

         0.2      ｍ２   

00    

第0 -0018号施工単価表

橋梁塗装工　継手部下塗り(新橋)[標準単価]
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
夜間作業（２０時～６時）なし

         0.2      ｍ２   

00    

第0 -0019号施工単価表

橋梁塗装工　継手部中塗り(新橋)[標準単価]
ふっ素樹脂塗料　淡彩
夜間作業（２０時～６時）なし

         0.2      ｍ２   

00    

第0 -0020号施工単価表

橋梁塗装工　継手部上塗り(新橋)[標準単価]
ふっ素樹脂塗料　淡彩
夜間作業（２０時～６時）なし

         0.2      ｍ２   

00    

第0 -0021号施工単価表

小計　　　　　　　　　　　　　
         6         基    

計　　　　　　　　　　　　　　
         1         基    



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00019

      第0 -0001号施工

SF449      
補修　普通型　１車線相当

橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価]
    ｍ             1     

橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　手間のみ
普通型　１車線相当（３．６ｍ標準）          1.000     ｍ    

RFQ46      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ｍ    

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=5          補修　普通型　１車線相当　　　　　　　　������������������������������������������������������������
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　������������������������������������������������������������
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =2          橋梁用伸縮継手装置本体計上なし          ������������������������������������������������������������



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00020

      第0 -0002号施工単価
SZB401     

小型構造物 人力打設

コンクリート
   ｍ３          1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

普通作業員 普通作業員 RA010      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

特殊作業員 特殊作業員 RA005      

その他(労務) その他(労務) ER009      

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20)BB(W/C=55%以下) 生コンクリート
24-8-25(20)BB(W/C=55%以下) ２４－１２－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ５５％

T1232      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  構造物種別                              =2          小型構造物                              ������������������������������������������������������������
B  打設工法                                =4          人力打設                                ������������������������������������������������������������
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                ������������������������������������������������������������
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        ������������������������������������������������������������
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =2          　高炉　　　　　　　　　　　　　　　　　������������������������������������������������������������
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =16         24-8-25(20)BB(W/C=55%以下)              ������������������������������������������������������������
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                ������������������������������������������������������������
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0003号施工単価
SZB431     

一般型枠 小型構造物

型枠
   ｍ２          1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

型わく工 型わく工 RA165      

                          次ページへ続く



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00021

前ページからの続き

普通作業員 普通作業員 RA010      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

その他(労務) その他(労務) ER009      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                ������������������������������������������������������������
B  構造物の種類                            =2          小型構造物                              ������������������������������������������������������������



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00022

      第0 -0004号施工

SF201      
ＳＤ３４５　Ｄ１６
構造物種別による補正なし

鉄筋工[市場単価]
    ｔ             1     

鉄筋工　加工・組立共 【手間のみ】
一般構造物          1.000     ｔ    

RE014      

異形棒鋼
ＳＤ３４５　Ｄ１６          1.030     ｔ    

TA206      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ｔ    

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５                              ������������������������������������������������������������
B  鉄筋径                                  =3          　Ｄ１６                                ������������������������������������������������������������
C  規格・仕様                              =1          一般構造物                              ������������������������������������������������������������
D  作業条件                                =1          標準作業                                ������������������������������������������������������������
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし                ������������������������������������������������������������

F  施工規模                                =2          施工規模　１０ｔ未満                    ������������������������������������������������������������
G  時間的制約の有無                        =3          ≪条件不要≫                            ������������������������������������������������������������
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満              ������������������������������������������������������������



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00023

      第0 -0005号施工単価
SZD661     チッピング（厚２ｃｍ以下）

   ｍ２          1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

特殊作業員 特殊作業員 RA005      

普通作業員 普通作業員 RA010      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

その他(労務) その他(労務) ER009      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0006号施工単価
SZA801     

30mm以上200mm未満

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
    孔           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

発動発電機［ガソリン発電機］賃料 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 KQC05      

電動ハンマドリル 電動ハンマドリル MD333      

その他(機械) その他(機械) EK009      

特殊作業員 特殊作業員 RA005      

                          次ページへ続く



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00024

前ページからの続き

普通作業員 普通作業員 RA010      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

その他(労務) その他(労務) ER009      

ガソリン ガソリン
レギュラー（スタンド） レギュラー　スタンド

TSX32      

その他(材料) その他(材料) EZ009      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       ������������������������������������������������������������
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0007号施工単価
SZD663     アンカー筋挿入

    本           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

特殊作業員 特殊作業員 RA005      

普通作業員 普通作業員 RA010      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

                          次ページへ続く



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00025

前ページからの続き

その他(労務) その他(労務) ER009      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0008号施工単価
SZD665     

０．０６ｋｇ／本

注入材（材料費）
    本           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

注入材（樹脂） 注入材（樹脂） TKB04      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  注入材(樹脂)の注入量(kg/本)             =0.06       注入材(樹脂)の注入量(kg/本)                                                                         �ｴ���ﾘm�� ����ｹg妤�・������｣ﾙ�ｿZ��壑�・��@�t�����ｴｱXv�ｱXvl�l



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00026

      第0 -0009号施工

V1050      

芯出し調整工（釜瀬1号橋）
    ㎡            10     

橋りょう世話役
    人    

RA120      

橋りょう特殊工
    人    

RA110      

普通作業員
    人    

RA010      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        10         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00027

      第0 -0010号施工単価
SZD509     

200mmを超え500mm以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ)[落橋防止装置工]
    孔           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

特殊作業員 特殊作業員 RA005      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

その他(労務) その他(労務) ER009      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  削孔深さ                                =1          200mmを超え500mm以下                    ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0011号施工単価
SZD511     

25mmを超え40mm以下 下方向

アンカー[落橋防止装置工]
    本           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

特殊作業員 特殊作業員 RA005      

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125      

普通作業員 普通作業員 RA010      

その他(労務) その他(労務) ER009      

                          次ページへ続く



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00028

前ページからの続き

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  適用ｱﾝｶｰ材径                            =2          25mmを超え40mm以下                      ������������������������������������������������������������
B  削孔方向                                =2          下方向                                  ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0012号施工単価
SZD513     

０．２７６ｋｇ／本

注入材（材料費）[落橋防止装置工]
    本           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

注入材 注入材
エポキシ エポキシ

TKB02      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  注入材の注入量(kg/本)                   =0.276      注入材の注入量(kg/本)                                                                               �ｴ���ﾘm�� ����ｹg妤�・������｣ﾙ�ｿZ��壑�・��@�t�����ｴｱXv�ｱXvl�l



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00029

      第0 -0013号施工

V1020      

部材取付（タイプ⑧-2）（釜瀬1号橋）
    組             4     

橋りょう世話役
    人    

RA120      

橋りょう特殊工
    人    

RA110      

普通作業員
    人    

RA010      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                         4         組    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         組    



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00030

      第0 -0014号施工単価
SZD518     

10本以上/箇所

現場孔明（鋼構造物）
    本           1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ MC901      

橋りょう特殊工 橋りょう特殊工 RA110      

橋りょう世話役 橋りょう世話役 RA120      

その他(労務) その他(労務) ER009      

ガソリン ガソリン
レギュラー（スタンド） レギュラー　スタンド

TSX32      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  作業条件                                =1          10本以上/箇所                           ������������������������������������������������������������
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                ������������������������������������������������������������
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              ������������������������������������������������������������



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00031

      第0 -0015号施工

V1040      

高力ボルト本締工（釜瀬1号橋）
    本           130     

橋りょう世話役
    人    

RA120      

橋りょう特殊工
    人    

RA110      

普通作業員
    人    

RA010      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                       130         本    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         本    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0016号施工

SG333      
動力工具処理
夜間作業（２０時～６時）なし

橋梁塗装工継手部素地調整(新橋)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　新橋　素地調整
動力工具処理　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRE01      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00032

A  素地調整区分                            =1          動力工具処理                            ������������������������������������������������������������
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0017号施工

SG337      
有機ジンクリッチペイント（２層）
夜間作業（２０時～６時）なし

橋梁塗装工　継手部下塗り(新橋)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　新橋　下塗り
有機ジンクリッチ　２層　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRF13      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  塗料区分                                =4          有機ジンクリッチペイント（２層）        ������������������������������������������������������������
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0018号施工

SG337      
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料　１層
夜間作業（２０時～６時）なし

橋梁塗装工　継手部下塗り(新橋)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　新橋　ミストコート
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRF01      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00033

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  塗料区分                                =1          ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料　１層������������������������������������������������������������
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0019号施工

SG337      
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
夜間作業（２０時～６時）なし

橋梁塗装工　継手部下塗り(新橋)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　新橋　下塗り
超厚膜形エポキシ　２回／層　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRF07      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  塗料区分                                =2          超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）������������������������������������������������������������
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0020号施工

SG343      
ふっ素樹脂塗料　淡彩
夜間作業（２０時～６時）なし

橋梁塗装工　継手部中塗り(新橋)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　新橋　中塗り
ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRG45      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00034

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  塗装区分                                =2          新橋継手部現場塗装                      ������������������������������������������������������������
B  作業内容                                =1          中塗り                                  ������������������������������������������������������������
C  塗料区分                                =5          ふっ素樹脂塗料　淡彩                    ������������������������������������������������������������
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
F  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0021号施工

SG343      
ふっ素樹脂塗料　淡彩
夜間作業（２０時～６時）なし

橋梁塗装工　継手部上塗り(新橋)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　新橋　上塗り
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRH45      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  塗装区分                                =2          新橋継手部現場塗装                      ������������������������������������������������������������
B  作業内容                                =2          上塗り                                  ������������������������������������������������������������
C  塗料区分                                =5          ふっ素樹脂塗料　淡彩                    ������������������������������������������������������������
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
F  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0022号施工

SA667      
１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
  構造物           1     

土木一般世話役
    人    

RA125      
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00035

特殊作業員
    人    

RA005      

普通作業員
    人    

RA010      

注入材
         0.600    ｋｇ   

TKB05      

シール材
         5.850    ｋｇ   

TKN03      

低圧注入器具
        82.000     個    

TJ450      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1       構造物  

A  １構造物当り補修延べ延長区分            =1          １構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満      ������������������������������������������������������������
C  １構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）      =0.6        １構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）                                                                  �����¦�yw�6MvL���������������・・�・・�・�����������Y1�¦・ｦ����
D  １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）    =4.27       １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）                                                                �����¦�yw�6MvL���������������・・�・・�・�����������Y1�¦・ｦ����
E  １構造物当りの低圧注入器具使用量（個）  =82         １構造物当りの低圧注入器具使用量（個）                                                              �����¦�yw�6MvL���������������・・�・・�・�����������Y1�¦・ｦ����
F  注入材単価（円／ｋｇ）                  =           注入材単価（円／ｋｇ）                                                                              �����¦�yw�6MvL���������������・・�・・�・�����������Y1�¦・ｦ����

G  シール材単価（円／ｋｇ）                =           シール材単価（円／ｋｇ）                                                                            �����¦�yw�6MvL���������������・・�・・�・�����������Y1�¦・ｦ����
H  低圧注入器具単価（円／個）              =           低圧注入器具単価（円／個）                                                                          �����¦�yw�6MvL���������������・・�・・�・�����������Y1�¦・ｦ����

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0023号施工

V1060      

高浸透型床版防水工（南沢橋）
    ㎡            50     

土木一般世話役
    人    

RA125      

防水工
    人    

RA190      
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00036

普通作業員
    人    

RA010      

HI-SPECシールL（CPタイプ）
水性エポキシ樹脂液体         24        ｋｇ   

F1045      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        50         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0024号施工

V1070      

表面保護工（南沢橋）
    ㎡            50     

土木一般世話役
    人    

RA125      

防水工
    人    

RA190      

普通作業員
    人    

RA010      

HI-SPECシールT
セメント系プレミックス粉体        150        ｋｇ   

F1046      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        50         ㎡    
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00037

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    



北　杜　市                              

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00038

      第0 -0025号施工単価
SZA961     

舗装版破砕 機械積込(小規模土工)

殻運搬
   ｍ３          1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ MA401      

運転手（一般） 運転手（一般） RA075      

軽油 軽油
パトロール給油 パトロール給油

TSX24      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              ������������������������������������������������������������
B  積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    ������������������������������������������������������������
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                ������������������������������������������������������������
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              ������������������������������������������������������������



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00039

      第0 -0026号施工

V9000      

足場工(橋梁点検車)（南沢橋）
    日             1     

運転手（特殊）
    人    

RA070      

橋梁点検車賃料
作業高約6m 積載質量200kg   台・日  

F9000      

軽油
パトロール給油     Ｌ    

TSX24      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0027号施工

SA063      

交通誘導警備員Ｂ
  人・日           1     

交通誘導警備員Ｂ
    人    

RA227      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1       人・日  

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        ������������������������������������������������������������
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00040

      第0 -0028号施工

V1000      

高浸透型床版防水工（釜瀬1号橋）
    ㎡    

土木一般世話役
    人    

RA125      

防水工
    人    

RA190      

普通作業員
    人    

RA010      

HI-SPECシールL（CPタイプ）
水性エポキシ樹脂液体         16        ｋｇ   

F1045      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        42.34      ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0029号施工

V1010      

表面保護工（釜瀬1号橋）
    ㎡    

土木一般世話役
    人    

RA125      

防水工
    人    

RA190      

普通作業員
    人    

RA010      
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00041

HI-SPECシールT
セメント系プレミックス粉体         70        ｋｇ   

F1046      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        42.34      ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0030号施工

SF453      
補修　舗装厚内型　１車線相当

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置[市場単価]
    ｍ             1     

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修手間
舗装厚内型　１車線相当（３．６ｍ標準）          1.000     ｍ    

RFS22      

埋設型伸縮継手工　加算額
舗装厚内型用　本体材料費          0.025    ｍ３   

RFU44      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ｍ    

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=4          補修　舗装厚内型　１車線相当　　　　　　������������������������������������������������������������
B  伸縮装置断面積（ｍ２）　　　　　　　　　=0.025      伸縮装置断面積（ｍ２）　　　　　　　　　                                                            �                                                           
C  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　������������������������������������������������������������
D  既設伸縮装置の形式（Ａ＝４～７時選択）  =1          突合わせ目地，あるいは埋設型の場合　　　������������������������������������������������������������



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00042

      第0 -0031号施工

SA669      
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
１構造物当り修復延べ体積０．１２５ｍ３

断面修復工（左官工法）
  構造物           1     

土木一般世話役
    人    

RA125      

特殊作業員
    人    

RA005      

普通作業員
    人    

RA010      

断面修復材
         0.148    ｍ３   

TJ460      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1       構造物  

A  鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無          =1          鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり            ������������������������������������������������������������
B  １構造物当り修復延べ体積区分            =2          １構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３以上  ������������������������������������������������������������
C  １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）    =0.125      １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）                                                                ��ﾝ軛,e��・����漾��漾1���囮・���? ���・������ｸ�・��・u4�・ ��
D  断面修復材単価（円／ｍ３）              =           断面修復材単価（円／ｍ３）                                                                          ��ﾝ軛,e��・����漾��漾1���囮・���? ���・������ｸ�・��・u4�・ ��

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0032号施工

SG347      
３種ケレンＢ
　構造区分による補正なし

橋梁塗装工　素地調整(塗替)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　塗替　素地調整
３種ケレンＢ　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRJ45      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   



北　杜　市                              

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00043

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  作業内容                                =2          素地調整                                ������������������������������������������������������������
B  素地調整区分                            =4          ３種ケレンＢ                            ������������������������������������������������������������
G  構造区分                                =1          　構造区分による補正なし                ������������������������������������������������������������
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
I  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0033号施工

SG347      
弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー
　構造区分による補正なし

橋梁塗装工　下塗り(塗替)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRK57      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  作業内容                                =3          下塗り                                  ������������������������������������������������������������
C  下塗り塗料区分                          =5          弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー������������������������������������������������������������
G  構造区分                                =1          　構造区分による補正なし                ������������������������������������������������������������
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
I  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0034号施工

SG347      
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩
　構造区分による補正なし

橋梁塗装工　中塗り(塗替)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRM11      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00044

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  作業内容                                =4          中塗り                                  ������������������������������������������������������������
D  中塗り塗料区分                          =5          弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩������������������������������������������������������������
G  構造区分                                =1          　構造区分による補正なし                ������������������������������������������������������������
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
I  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0035号施工

SG347      
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩
　構造区分による補正なし

橋梁塗装工　上塗り(塗替)[標準単価]
   ｍ２          100     

橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間        100.000    ｍ２   

RRN51      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

計　　　　　　　　　　　                       100        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　                   1        ｍ２   

A  作業内容                                =5          上塗り                                  ������������������������������������������������������������
E  上塗り塗料区分                          =5          弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩������������������������������������������������������������
G  構造区分                                =1          　構造区分による補正なし                ������������������������������������������������������������
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            ������������������������������������������������������������
I  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          ������������������������������������������������������������
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頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00045

      第0 -0036号施工単価
SZA961     

舗装版破砕 機械積込(小規模土工)

殻運搬
   ｍ３          1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ MA401      

運転手（一般） 運転手（一般） RA075      

軽油 軽油
パトロール給油 パトロール給油

TSX24      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              ������������������������������������������������������������
B  積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    ������������������������������������������������������������
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                ������������������������������������������������������������
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              ������������������������������������������������������������

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表

      第0 -0037号施工単価
SZD467     

2ヶ月を超え3ヶ月以下

足場[支承取替工]
   ｍ２          1     

単価表
　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

橋りょう特殊工 橋りょう特殊工 RA110      

その他(労務) その他(労務) ER009      

積算単価 積算単価 EP001      

　　小計　　　　　　　　　　　          

                          次ページへ続く
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頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

施　工　単　価　表
00046

前ページからの続き

A  供用月数                                =3          2ヶ月を超え3ヶ月以下                    ������������������������������������������������������������
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00047

      第0 -0038号施工

V5010      

床面シート張防護工（釜瀬1号橋）
    ㎡             1     

橋りょう特殊工
    人    

RA110      

床面シート張防護損料（釜瀬1号橋）
    日    

F5031      

諸雑費（まるめ）
         1         式    

#99        

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

      第0 -0039号施工

V6101      

鉄筋探査工（下向き）（釜瀬1号橋）
    ㎡            18     

技師（Ａ）
    人    

RA625      

技師（Ｂ）
    人    

RA630      

技師（Ｃ）
    人    

RA635      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        18         ㎡    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         ㎡    
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頁 -

当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表 00048

      第0 -0040号施工

V1250      

近接調査計測工（釜瀬1号橋）
    基            14     

技師（Ａ）
    人    

R9A403     

技師（Ｃ）
    人    

R9A405     

橋りょう特殊工
    人    

RA110      

諸雑費（率＋まるめ）
    ％    

#09        

計　　　　　　　　　　　                        14         基    

　　小計　　　　　　　　　　　                   1         基    


